
 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 

„Montaż instalacji OZE w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach” 

realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj. 

 

3.Usługa obejmuje swoim zakresem świadczenie usług polegających na: 

-pełnieniu nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót budowlanych, 

-zarządzaniu inwestycją, 

-przygotowaniu danych do rozliczenia końcowego zadania, 

-pełnieniu nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi dla zrealizowanych zadań budowlanych. 

1.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn.: Montaż instalacji 

OZE w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach  

2) działanie w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz z 

aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane;  

3) kontrola dotrzymania terminu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych, a także 

kontrola dokumentacji wykonawczej i powykonawczej;  

4) informowanie drogą pisemną Zamawiającego o niedotrzymaniu terminu, o którym mowa w 

punkcie 3) przez Wykonawcę robót budowlanych ze wskazaniem ewentualnych przyczyn 

opóźnień,  

5) kontrolowanie na bieżąco prac wykonawcy, realizującego inwestycję wskazaną w paragrafie 

1 umowy oraz wnoszenie w przedmiotowym zakresie uwag i wniosków z powiadomieniem 

Zamawiającego,  

6) współudział w opiniowaniu ewentualnych zmian projektowych dokumentacji projektowej 

wraz z dokumentami związanymi, wystąpienia Wykonawcy robót,  

7) kontrola jakości materiałów i urządzeń, zwłaszcza ze względu na zapobieganie zastosowania 

materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz 

kontrola sposobu składowania tych materiałów i wyrobów (Wykonawca robót budowlanych 

przed użyciem materiałów i urządzeń zobowiązany jest do złożenia wniosku inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego o ich zatwierdzenie, dostarczając jednocześnie wszelkie niezbędne 

dokumenty świadczące o jakości danego materiału bądź urządzenia, a nawet jego konkretnej 

partii. Zatwierdzenie wniosków stanowi dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego 

materiału),  

8) potwierdzanie obmiaru robót dokonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych,  

9) udział w próbach, testach oraz odbiorach technicznych częściowych i końcowych robót,  

10) organizacja kontroli niezależnych / nadzory specjalistyczne/,  

11) potwierdzenie ceny i protokołów do płatności oraz zatwierdzenie ukończenia całości lub 

części robót,  



 

 

12) zawiadomienie Wykonawcy o wszelkich uchybieniach w wywiązywaniu się z obowiązków 

wynikłych z warunków umowy oraz dotyczących BHP i bezpieczeństwa i ochrony praw osób 

trzecich,  

13) wydawanie Wykonawcy poleceń wykonania prac niezbędnych dla uniknięcia lub 

zmniejszenia ryzyka w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla realizacji inwestycji lub 

sąsiedniego majątku,  

14) gromadzenie informacji dotyczących robót, szczególnie w aspekcie ewentualnych sporów 

i roszczeń, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, przekazywanie terenu 

budowy i prowadzenie dokumentów budowy, w tym raportów, sprawdzanie projektów 

wykonawczych,  

15) proponowanie ewentualnych zmian dotyczących robót budowlanych,  

16) wnioskowanie o wprowadzanie zmian projektowych do dokumentów inwestycji,  

17) opiniowanie słuszności ewentualnych roszczeń Wykonawcy i osób trzecich, przekazywanie 

wniosków do Zamawiającego,  

18) opracowanie raportów z realizacji niniejszej umowy,  

19) weryfikacja kompletności i analiza dokumentów odbiorowych przygotowanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych,  

20) współudział w procedurach odbiorowych oraz w procedurach w okresie gwarancji i 

rękojmi,  

21) stawiennictwo na placu budowy na każde wezwanie mailowe lub pisemne Zamawiającego 

oraz na wezwanie Wykonawcy robót budowlanych,  

22) potwierdzanie, na wniosek Zamawiającego, rozliczeń finansowych budowy,  

23) dokonywanie co najmniej 3 wizytacji w tygodniu na terenie budowy, a wizytacje będą 

potwierdzone w sposób wskazany przez Zamawiającego,  

24) przybycia niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin na każde uzasadnione wezwanie 

Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem,  

25) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych. Celem narad koordynacyjnych będzie 

omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót,  

26) udzielenie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót,  

27) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz faktu usunięcia wad przez 

Wykonawcę robót budowlanych,  

28) zgłaszanie Zamawiającemu nieprawidłowości występujących w trakcie realizacji zadania, 

mogących mieć wpływ na:  

- jakość wykonanej inwestycji,  

- termin zakończenia inwestycji.  

29) posiadanie w trakcie całego procesu inwestycyjnego aktualnego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 50.000 zł (bądź jej równowartość w innej 

walucie).  

30) wykonywanie innych czynności wskazanych przez Zamawiającego, a nie 

wyszczególnionych w niniejszej umowie, których wykonanie gwarantuje prawidłowe 

wykonanie zadania i inwestycji. 


