

Zamawiający:

Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych
W GliwicachKwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi **401 816,00 zł** brutto.**Zbiorcze zestawienie ofert:****Modernizacja instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z pracami towarzyszącymi.**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	INFOPOL Gaz Marlena Handel -Szczerba Fabryczna 10 41-909 Bytom	400 019,62	rozpoczęcie: 13.05.2019 r., zakończenie: 13.08.2019 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
2	PPHU MARKAS Marek Zapora ul. Generała Waltera Janke 82 41-215 Sosnowiec	264 874,83	rozpoczęcie: 13.05.2019 r., zakończenie: 13.08.2019 r.	72 miesiące	Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Beata Spalek

.....
(osoba sporządzająca zestawienie)